

Main Office  
Paikob-e-Naswar, Wazirabad  
PO Box 208, Kabul  
Afghanistan  
Phone: +93 (0) 20 22 01 750  
Mobile: +93 (0) 70 28 82 32  
E-mail: [dacaar@dacaar.org](mailto:dacaar@dacaar.org)  
[www.dacaar.org](http://www.dacaar.org)

## INVITATION TO BID SUPPLY OF PE PIPES WITH FITTINGS

Date: October 12, 2017

دفتر مرکزی  
پایکوب نسوار، وزیرآباد  
پست بکس کابل ۲۰۸  
افغانستان  
نمبر تېلېفون: ۲۰ ۲۲۰۱ ۷۵۰ (+۹۳ (۰)  
نمبر موبایل: ۷۰ ۲۸ ۸۲ ۳۳۰ (+۹۳ (۰)  
ایمیل: [dacaar@dacaar.org](mailto:dacaar@dacaar.org)  
[www.dacaar.org](http://www.dacaar.org)

**DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

اطلاعیه داوطلبی برای تهیه پایپ های پلی اتیلن همراه اتصالات آن

DACAAR invites interested parties to supply PE Pipes with their Fittings specified in Annex (I) of budget breakdown for DACAAR Program in Herat Province.

The offers must be submitted to DACAAR Main Office Logistics Unit located in (Street No. 12, Taimani Project, Qala-e-Fathullah, in Kabul Province) or DACAR Regional Office in Herat Province till Nov 01, 2017 04:00 PM.

The offers will be opened on Nov 02, 2017 at 10:00 AM in DACAAR Main Office Kabul Province and the winner of the bidding will be notified shortly after the bid opening session.

داکار به پایپ های پلی اتیلن همراه اتصالات آن مطابق مشخصات و تعداد مندرجه در ضمیمه (I) برای پروگرام داکار در ولایت هرات ضرورت دارد و از تمام علاقمندان واجد شرایط تقاضا بعمل میآورد تا آفر های سربسته شانرا قبل از معیاد تعیین شده به دفتر مرکزی داکار بسپارند.

آفرها باید الی تاریخ 01 نومبر 2017 ساعت 4:00 عصر به شعبه لوجستیک دفتر مرکزی داکار واقع (پروژه تایمینی پایکوب نسوار سرک 12 قلعه فتح الله ولایت کابل) و یا دفتر ساحوی داکار واقع ولایت هرات سپرده شود. مجلس آفرگشایی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 02 نومبر 2017 در دفتر مرکزی داکار در ولایت کابل صورت میگیرد که متعاقباً برنده داوطلبی در اسرع وقت اطلاع خواهد یافت.

### شرایط قرارداد برای برنده داوطلبی

### Terms and Conditions for the winner of bidding

1. Delivery place of PE Pipes with their Fittings is DACAAR Regional Officer in Herat Province.
2. Payment will be carried out within 25 days after inspection and complete delivery through DACAAR Main Office
3. Delivery period should be mentioned in your offer.
4. Prices shall be given in Afghanis (AFN) including all duties, transport cost plus loading & unloading. Offers without sign and stamp will not be accepted.
5. All bidders should deposit amount of (50,000 AFN) to DACAAR Kabul Bank Afghani Account (60019598) as a Bid Security, otherwise; DACAAR has the right to take the decision.

1. محل تسلیم دهی پایپ های پلی اتیلن همراه اتصالات آن در دفتر ساحوی داکار واقع ولایت هرات میباشد.
2. پرداخت پول بعد از تصدیق بخش تخنیکي داکار و تحویل دهی مکمل الی 25 روز میباشد.
3. زمان تحویل دهی اجناس مندرجه را باید در آفر تان واضح سازید.
4. قیمت ها به افغانی داده شود و باید شامل تکس، انتقال، قیمت بارگیری و تخلیه باشد. آفر بدون مهر و امضا مورد قبول نمیشود.
5. تمامی داوطلبان باید مبلغ 50,000 افغانی را بطور تضمین اشتراک در داوطلبی به حساب افغانی داکار (60019598)، در کابل بانک جمع نموده و رسید بانکی آنرا بداخل پاکت آفر بگذارند، در غیر آن داکار حق تصمیم نهایی را دارا میباشد.

6. DACAAR will carry out inspection of all items before and after delivery. بازرسی تخنیکي از کیفیت توسط تیم تخنیکي داکار قبل و بعد از انتقال اموال صورت میگیرد.
7. All items will be based on DACAAR Technical Specifications in Annex (I) & (II). تمام اموال باید مطابق مشخصات داکار که در لست مندرجه ضمیمه (I) و (II) ذکر گردیده است باشد.
8. The winner of the tender must deposit 10% amount of total contract to DACAAR bank account as contract Performance Guarantee before signing the contract and the mentioned amount is refundable after successful completion of the contract. برنده داوطلبی مکلف است تا 10% مجموع ارزش قرارداد را بشکل تضمین بانکی از اجرای کامل و موفقانه قرارداد قبل از امضا آن به حساب بانکی داکار بپردازد. مبلغ متذکره در صورت اجرا موفقانه قرارداد قابل باز پرداخت میباشد.
9. In case of delay without any logical reasons in delivery of items, 0.5% of total cost of undelivered items will be charged as a penalty for each official day of delay. در صورت تأخیر در انتقال اموال بدون عذر موجه در وقت معینه آن، مبلغ 0.5% از ارزش اموال تأخیر شده بطور جرمانه در برابر هر روز رسمی، تأخیر از قراردادی اخذ خواهد شد.
10. Quotations should be valid for 30 official days. قیمت های داده شده باید به مدت 30 روز کاری مدار اعتبار باشد.
11. 2% Tax will be applicable on the companies that have valid business license and 7% Tax will be applicable on the companies that have invalid business license, or on the individuals who don't have business license will be deducted from the contractor as a withholding tax and DACAAR will pay that amount to Ministry of Finance, the amount starts from (1 AFN). 2% مالیه برای شرکت هائیکه دارای جواز با اعتبار میباشد، و 7% مالیه برای شرکت هائیکه دارای جواز بی اعتبار میباشد، و یا اشخاصیکه جواز ندارند توسط داکار وضع گردیده و به وزارت مالیه دولت اسلامی افغانستان پرداخت میشود، آغاز مبلغ از (1 افغانی).
12. DACAAR will not be responsible for any changes occurred during the contract such as (increment in custom duties, exchange rate and etc..). داکار به هیچ عنوان مسؤولیت بلند رفتن مالیات گمرکی، اسعار خارجی و غیره مواردی که باعث بلند رفتن قیمت در جریان قرارداد گردد ندارد.
13. Award of contract will be based on the quality, price, capacity & potentiality of bidder which will be decided after evaluation of the company; it is the right of DACAAR to make the decision of awarding contract either for the whole lot based on total value or for individual items based on price per item. برنده شدن قرارداد نظر به کیفیت، قیمت، توانائی و ظرفیت داوطلب بوده و بعد از بررسی کمپنی صورت خواهد گرفت، البته داکار حق تصمیم گیری در این زمینه را دارا میباشد. همچنان داکار حق دارد که قرار داد را به اساس قیمت کل و یا قیمت فی واحد را عقد نماید.
14. DACAAR (Logistics Unit) adheres to National and International laws on child labor DACAAR makes sure all its suppliers and vendor abide by such laws preventing child labor in all DACAAR activities countrywide. دفتر داکار (شعبه لوژیستیک) با در نظر داشت قوانین ملی و بین المللی برای جلوگیری از کار کودکان مصمم بوده و سعی میکند که تمام فعالیتهای تهیه کننده گان و مشتریان این اداره به این اصل پایند باشند.
15. The Humanitarian Organizations (HO) may conduct on-site visit in the contractor's premises (or may take similar measures) to ensure compliance. سازمان های بشر دوستانه (HO) ممکن است تا از محلات و سایت ها بخاطر اطمینان بیشتر و تطبیق درست کار توسط قرار داد گیرنده بازدید بعمل آورده و یا ممکن است اقدامات مشابه را انجام دهد.

16. The winner supplier must deliver the contracted piece of materials without any changes till end of the contract.

16. برنده قرارداد باید مقدار مال قرارداد شده را به وجه احسن الی ختم قرارداد انجام دهد.

For more details, please visit DACAAR Logistics Unit Main Office Kabul, Sunday through Thursday, from 8:00am to 03:00pm Or contact on below Email Addresses:

[jamal@dacaar.org](mailto:jamal@dacaar.org) OR [shaker@dacaar.org](mailto:shaker@dacaar.org)

Yours Sincerely,

Head of Logistics Unit  
DACAAR

Date: October 12, 2017



**ANNEX (I)**  
**Budget Breakdown of PE Pipes and Fittings**  
**DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

**Lot I: PE Pipes & Fittings for Malikabad Solar System Pipe Scheme, Engile District of Herat Province:**

S/N	Item	Specification	Unit	QTY	Unit Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)	Total Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)
1.	PE Pipe DN 110mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	730		
2.	PE Pipe DN 90mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	370		
3.	PE Pipe DN 75mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	450		
4.	PE Pipe DN 63mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	550		
5.	PE Pipe DN 50mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	400		
6.	PE Pipe DN 40mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	450		
7.	PE Pipe DN 32mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	250		
8.	PE Pipe DN 25mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	1200		
9.	PE MTA (50X1 1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	12		
10.	PE MTA (25X3/4") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	83		
11.	PE MTA (20X1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	101		
12.	PE Saddle Clamp (110 x1 1/2")	PN 16 Bar	NO	2		
13.	PE Saddle Clamp (110 x3/4")	PN 16 Bar	NO	6		
14.	PE Saddle Clamp (90 x3/4")	PN 16 Bar	NO	16		
15.	PE Saddle Clamp (75x3/4")	PN 16 Bar	NO	20		
16.	PE Saddle Clamp (63 x3/4")	PN 16 Bar	NO	21		
17.	PE Saddle Clamp (50 x3/4")	PN 16 Bar	NO	13		
18.	PE Saddle Clamp (40 x3/4")	PN 16 Bar	NO	9		
19.	PE Straight Coupling (110 x110)	PN 16 Bar	NO	14		

20.	PE Straight Coupling (90 x90)	PN 16 Bar	NO	8		
21.	PE Straight Coupling (75 x 75)	PN 16 Bar	NO	4		
22.	PE Straight Coupling (63x63)	PN 16 Bar	NO	5		
23.	PE Straight Coupling (50x50)	PN 16 Bar	NO	2		
24.	PE Straight Coupling (40 x 40)	PN 16 Bar	NO	1		
25.	PE Reducing Coupling (110 x 90)	PN 16 Bar	NO	2		
26.	PE Reducing Coupling (90x 75)	PN 16 Bar	NO	6		
27.	PE Reducing Coupling (90 x 63)	PN 16 Bar	NO	1		
28.	PE Reducing Coupling (75 x 63)	PN 16 Bar	NO	7		
29.	PE Reducing Coupling (63 x 50)	PN 16 Bar	NO	11		
30.	PE Reducing Coupling (63 x 40)	PN 16 Bar	NO	1		
31.	PE Reducing Coupling (50 x 40)	PN 16 Bar	NO	11		
32.	PE Reducing Coupling (50 x 32)	PN 16 Bar	NO	3		
33.	PE Reducing Coupling (40 x 32)	PN 16 Bar	NO	8		
34.	PE Reducing Coupling (40 x 25)	PN 16 Bar	NO	5		
35.	PE Reducing Coupling (32 x 25)	PN 16 Bar	NO	12		
36.	PE Reducing Coupling (32 x 20)	PN 16 Bar	NO	1		
37.	PE Reducing Coupling (25 x 20)	PN 16 Bar	NO	102		
38.	PE Tee (110 x 110 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		
39.	PE Tee (110 x 90 x 110)	PN 16 Bar	NO	3		
40.	PE Tee (110 x 75 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		
41.	PE Tee (110 x 63 x 110)	PN 16 Bar	NO	3		
42.	PE Tee (75 x 63x 75)	PN 16 Bar	NO	1		
43.	PE Tee (50x32x50)	PN 16 Bar	NO	1		

44.	PE Tee (40x32x40)	PN 16 Bar	NO	2		
45.	PE Tee (40x25x40)	PN 16 Bar	NO	3		
46.	PE Tee (32x25x32)	PN 16 Bar	NO	3		
47.	PE Tee (32x20x32)	PN 16 Bar	NO	1		
48.	PE Flanged Adaptor (110x4")	PN 16 Bar	No.	2		
<b>Transportation cost to DACAAR Regional Office in Herat Province: AFN</b>						
<b>Total Price: AFN</b>						

Bidder Name: \_\_\_\_\_ اسم آفر دهنده:

Address & Stamp: \_\_\_\_\_ آدرس کمپنی و مهر کمپنی:

Mobile No: \_\_\_\_\_ نمبر موبائیل:

Email Address: \_\_\_\_\_ آدرس ایمل:

Delivery Time: \_\_\_\_\_ زمان تحویلدهی:

**ANNEX (I)**  
**Budget Breakdown of PE Pipes and Fittings**  
**DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

**Lot II: PE Pipes & Fittings for Faqirabad Solar System Pipe Scheme, Engile District of Herat Province:**

S/N	Item	Specification	Unit	QTY	Unit Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)	Total Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)
1.	PE Pipe DN 110mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	300		
2.	PE Pipe DN 90mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	150		
3.	PE Pipe DN 75mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	400		
4.	PE Pipe DN 63mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	150		
5.	PE Pipe DN 50mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	500		
6.	PE Pipe DN 40mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	1200		
7.	PE Pipe DN 32mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	1500		
8.	PE Pipe DN 25mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	800		
9.	PE Pipe DN 20mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	600		
10.	PE MTA (63X1") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	2		
11.	PE MTA (50X1 1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	1		
12.	PE MTA (25X3/4") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	2		
13.	PE MTA (20X1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	82		
14.	PE Saddle Clamp (110 x1/2")	PN 16 Bar	NO	1		
15.	PE Saddle Clamp (90 x1 1/2")	PN 16 Bar	NO	1		
16.	PE Saddle Clamp (75x1/2")	PN 16 Bar	NO	5		
17.	PE Saddle Clamp (63 x3/4")	PN 16 Bar	NO	1		
18.	PE Saddle Clamp (63 x1/2")	PN 16 Bar	NO	8		
19.	PE Saddle Clamp (50 x1/2")	PN 16 Bar	NO	8		

20.	PE Saddle Clamp (40 x1/2")	PN 16 Bar	NO	9		
21.	PE Straight Coupling (110 x110)	PN 16 Bar	NO	5		
22.	PE Straight Coupling (90 x90)	PN 16 Bar	NO	2		
23.	PE Straight Coupling (75 x 75)	PN 16 Bar	NO	2		
24.	PE Straight Coupling (40 x 40)	PN 16 Bar	NO	4		
25.	PE Straight Coupling (32 x 32)	PN 16 Bar	NO	4		
26.	PE Reducing Coupling (110 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
27.	PE Reducing Coupling (110x 75)	PN 16 Bar	NO	1		
28.	PE Reducing Coupling (90 x 63)	PN 16 Bar	NO	1		
29.	PE Reducing Coupling (75 x 63)	PN 16 Bar	NO	1		
30.	PE Reducing Coupling (75 x 50)	PN 16 Bar	NO	2		
31.	PE Reducing Coupling (63 x 50)	PN 16 Bar	NO	5		
32.	PE Reducing Coupling (50 x 40)	PN 16 Bar	NO	8		
33.	PE Reducing Coupling (50 x 32)	PN 16 Bar	NO	2		
34.	PE Reducing Coupling (40 x 32)	PN 16 Bar	NO	8		
35.	PE Reducing Coupling (40 x 25)	PN 16 Bar	NO	3		
36.	PE Reducing Coupling (32 x 25)	PN 16 Bar	NO	7		
37.	PE Reducing Coupling (32 x 20)	PN 16 Bar	NO	6		
38.	PE Reducing Coupling (25 x 20)	PN 16 Bar	NO	15		
39.	PE Tee (110 x 110 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		
40.	PE Tee (110 x 75 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		
41.	PE Tee (90 x 75 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
42.	PE Tee (90 x 63 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
43.	PE Tee (75 x 63x 75)	PN 16 Bar	NO	1		



44.	PE Tee (63x 50x 63)	PN 16 Bar	NO	1		
45.	PE Tee (50x40x50)	PN 16 Bar	NO	2		
46.	PE Tee (50x32x50)	PN 16 Bar	NO	1		
47.	PE Tee (40x32x40)	PN 16 Bar	NO	3		
48.	PE Tee (40x25x40)	PN 16 Bar	NO	2		
49.	PE Tee (32x20x32)	PN 16 Bar	NO	9		
50.	PE Flanged Adaptor (110x4")	PN 16 Bar	NO	1		
<b>Transportation cost to DACAAR Regional Office in Herat Province: AFN</b>						
<b>Total Price: AFN</b>						

Bidder Name: \_\_\_\_\_ اسم آفر دهنده:

Address & Stamp: \_\_\_\_\_ آدرس کمپنی و مهر کمپنی:

Mobile No: \_\_\_\_\_ نمبر موبائیل:

Email Address: \_\_\_\_\_ آدرس ایمل:

Delivery Time: \_\_\_\_\_ زمان تحویلدهی:

**ANNEX (I)**  
**Budget Breakdown of PE Pipes and Fittings**  
**DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

**Lot III: PE Pipes & Fittings for Lower Sakhi Abad Solar Pipe Scheme, Engle District of Herat Province:**

S/N	Item	Specification	Unit	QTY	Unit Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)	Total Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)
1.	PE pipe DN 110mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	35		
2.	PE pipe DN90mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	250		
3.	PE pipe DN 75mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	260		
4.	PE pipe DN 63mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	800		
5.	PE pipe DN 50mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	360		
6.	PE pipe DN 40mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	850		
7.	PE pipe DN32mm	PN 10 Bar(PE80)	Meter	1000		
8.	PE pipe DN 25mm	PN 16 Bar(PE80)	Meter	800		
9.	PE MTA(50x1 1/2")Male Adapter	PN 16 Bar	NO	1		
10.	PE MTA(32x1")Male Adapter	PN 16 Bar	NO	2		
11.	PE MTA(25x3/4")Male Adapter	PN 16 Bar	NO	30		
12.	PE MTA(20x1/2")Male Adapter	PN 16 Bar	NO	45		
13.	PE Tee(110x90x110)mm	PN 16 Bar	NO	1		
14.	PE Tee(90x90x90)mm	PN 16 Bar	NO	1		
15.	PE Tee(90x75x90)mm	PN 16 Bar	NO	1		
16.	PE Tee(90x63x90)mm	PN 16 Bar	NO	2		
17.	PE Tee(75x50x75)mm	PN 16 Bar	NO	1		
18.	PE Tee(40x40x40)mm	PN 16 Bar	NO	1		
19.	PE Tee(40x32x40)mm	PN 16 Bar	NO	2		
20.	PE Tee(32x25x32)mm	PN 16 Bar	NO	4		
21.	Saddle Clamp(75x3/4")	PN 16 Bar	NO	3		
22.	Saddle Clamp(75x1")	PN 16 Bar	NO	2		
23.	Saddle Clamp(63x3/4")	PN 16 Bar	NO	8		

24.	Saddle Clamp(50x3/4")	PN 16 Bar	NO	11		
25.	Saddle Clamp(40x3/4")	PN 16 Bar	NO	4		
26.	Saddle Clamp(32x3/4")	PN 16 Bar	NO	2		
27.	PE Straight coupling (90x90)mm	PN 16 Bar	NO	3		
28.	PE Straight coupling (75x75)mm	PN 16 Bar	NO	3		
29.	PE Straight coupling (63x63)mm	PN 16 Bar	NO	10		
30.	PE Straight coupling (50x50)mm	PN 16 Bar	NO	2		
31.	PE Straight coupling (40x40)mm	PN 16 Bar	NO	3		
32.	PE Straight coupling (32x32)mm	PN 16 Bar	NO	4		
33.	PE Reducing Coupling(110x90)mm	PN 16 Bar	NO	1		
34.	PE Reducing Coupling(90x75)mm	PN 16 Bar	NO	3		
35.	PE Reducing Coupling(75x63)mm	PN 16 Bar	NO	4		
36.	PE Reducing Coupling(63x50)mm	PN 16 Bar	6	341		
37.	PE Reducing Coupling(50x40)mm	PN 16 Bar	7	170		
38.	PE Reducing Coupling(40x32)mm	PN 16 Bar	6	106		
39.	PE Reducing Coupling(40x25)mm	PN 16 Bar	2	100		
40.	PE Reducing Coupling(32x25)mm	PN 16 Bar	11	95		
41.	PE Reducing Coupling(25x20)mm	PN 16 Bar	44	44		
<b>Transportation cost to DACAAR Regional Office in Herat Province: AFN</b>						
<b>Total Price: AFN</b>						

Bidder Name: \_\_\_\_\_ اسم آفر دهنده:

Address & Stamp: \_\_\_\_\_ آدرس کمپنی و مهر کمپنی:

Mobile No: \_\_\_\_\_ نمبر موبائیل:

Email Address: \_\_\_\_\_ آدرس ایمل:

Delivery Time: \_\_\_\_\_ زمان تحویلدهی:

**ANNEX (I)**  
**Budget Breakdown of PE Pipes and Fittings**  
**DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

**Lot IV: PE Pipes & Fittings for Noor Abad Solar System Pipe Scheme, Engile District of Herat Province:**

S/N	Item	Specification	Unit	QTY	Unit Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)	Total Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)
1.	PE Pipe DN 110mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	70		
2.	PE Pipe DN 90mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	150		
3.	PE Pipe DN 75mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	600		
4.	PE Pipe DN 63mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	1000		
5.	PE Pipe DN 50mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	600		
6.	PE Pipe DN 40mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	300		
7.	PE Pipe DN 32mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	500		
8.	PE Pipe DN 25mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	600		
9.	PE Pipe DN 20mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	1200		
10.	PE Saddle Clamp (75 x 3/4")	PN 16 Bar	NO	1		
11.	PE Saddle Clamp (75 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	15		
12.	PE Saddle Clamp (63 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	27		
13.	PE Saddle Clamp (50 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	15		
14.	PE Saddle Clamp (40 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	9		
15.	PE Straight Coupling (63 x 63)	PN 16 Bar	NO	3		
16.	PE MTA (25 x 3/4") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	1		
17.	PE MTA (20x1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	156		
18.	PE Tee (110 x 110 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		
19.	PE Tee (110 x 90 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		

20.	PE Tee (110 x 75 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		
21.	PE Tee (90 x 75 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
22.	PE Tee (90 x 63 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
23.	PE Tee (32 x 20 x 32)	PN 16 Bar	NO	12		
24.	PE Tee (25 x 25 x 25)	PN 16 Bar	NO	3		
25.	PE Tee (25 x 20 x 25)	PN 16 Bar	NO	6		
26.	PE Flanged Adaptor (110 x 4")	PN 16 Bar	No.	3		
27.	PE Reducing Coupling(110 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
28.	PE Reducing Coupling(110 x 75)	PN 16 Bar	NO	1		
29.	PE Reducing Coupling (90x 75)	PN 16 Bar	NO	2		
30.	PE Reducing Coupling (75 x 63)	PN 16 Bar	NO	5		
31.	PE Reducing Coupling (63 x 50)	PN 16 Bar	NO	7		
32.	PE Reducing Coupling (50 x 40)	PN 16 Bar	NO	5		
33.	PE Reducing Coupling (50 x 32)	PN 16 Bar	NO	1		
34.	PE Reducing Coupling (40 x 32)	PN 16 Bar	NO	7		
35.	PE Reducing Coupling (32 x 25)	PN 16 Bar	NO	7		
36.	PE Reducing Coupling (25 x 20)	PN 16 Bar	NO	15		
<b>Transportation cost to DACAAR Regional Office in Herat Province: AFN</b>						
<b>Total Price: AFN</b>						

Bidder Name: \_\_\_\_\_ اسم آفر دهنده:

Address & Stamp: \_\_\_\_\_ آدرس کمپنی و مهر کمپنی:

Mobile No: \_\_\_\_\_ نمبر موبائیل:

Email Address: \_\_\_\_\_ آدرس ایمل:

Delivery Time: \_\_\_\_\_ زمان تحویلدهی:

**ANNEX (I)**  
**Budget Breakdown of PE Pipes and Fittings**  
**DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

**Lot V: PE Pipes & Fittings for Mahalai Ghoryan Solar System Pipe Scheme, Engile District of Herat Province:**

S/N	Item	Specification	Unit	QTY	Unit Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)	Total Price including 2% or 7% Government Tax (AFN)
1.	PE Pipe DN 110mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	10		
2.	PE Pipe DN 90mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	200		
3.	PE Pipe DN 75mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	300		
4.	PE Pipe DN 63mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	500		
5.	PE Pipe DN 50mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	550		
6.	PE Pipe DN 40mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	1000		
7.	PE Pipe DN 32mm	PN 10 Bar (PE 80)	Meter	200		
8.	PE Pipe DN 25mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	1200		
9.	PE Pipe DN 20mm	PN 16 Bar (PE 80)	Meter	600		
10.	PE Saddle Clamp (90 x 1 1/2")	PN 16 Bar	NO	1		
11.	PE Saddle Clamp (90 x 3/4")	PN 16 Bar	NO	1		
12.	PE Saddle Clamp (75 x 1")	PN 16 Bar	NO	1		
13.	PE Saddle Clamp (75 x 3/4")	PN 16 Bar	NO	2		
14.	PE Saddle Clamp (75 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	4		
15.	PE Saddle Clamp (63 x 3/4")	PN 16 Bar	NO	2		
16.	PE Saddle Clamp (63 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	8		
17.	PE Saddle Clamp (50 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	10		
18.	PE Saddle Clamp (40 x 1/2")	PN 16 Bar	NO	13		
19.	PE Straight Coupling (90 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		

20.	PE Straight Coupling (63 x 63)	PN 16 Bar	NO	1		
21.	PE Straight Coupling (50 x 50)	PN 16 Bar	NO	1		
22.	PE Straight Coupling (40 x 40)	PN 16 Bar	NO	1		
23.	PE Straight Coupling (25 x 25)	PN 16 Bar	NO	2		
24.	PE MTA (50x1 1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	1		
25.	PE MTA (32x1") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	1		
26.	PE MTA (25x3/4") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	4		
27.	PE MTA (20x1/2") Male Adaptor	PN 16 Bar	NO	96		
28.	PE Flanged Adaptor (110 x 4")	PN 16 Bar	No.	1		
29.	PE Reducing Coupling (110 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
30.	PE Reducing Coupling (90x 75)	PN 16 Bar	NO	1		
31.	PE Reducing Coupling (75 x 63)	PN 16 Bar	NO	2		
32.	PE Reducing Coupling (75 x 50)	PN 16 Bar	NO	1		
33.	PE Reducing Coupling (63 x 50)	PN 16 Bar	NO	4		
34.	PE Reducing Coupling (63 x 40)	PN 16 Bar	NO	1		
35.	PE Reducing Coupling (50 x 40)	PN 16 Bar	NO	5		
36.	PE Reducing Coupling (50 x 32)	PN 16 Bar	NO	2		
37.	PE Reducing Coupling (40 x 32)	PN 16 Bar	NO	8		
38.	PE Reducing Coupling (40 x 25)	PN 16 Bar	NO	1		
39.	PE Reducing Coupling (40 x 20)	PN 16 Bar	NO	1		
40.	PE Reducing Coupling (32 x 25)	PN 16 Bar	NO	5		
41.	PE Reducing Coupling (32 x 20)	PN 16 Bar	NO	2		
42.	PE Reducing Coupling (25 x 20)	PN 16 Bar	NO	12		
43.	PE Tee (110 x 110 x 110)	PN 16 Bar	NO	1		

44.	PE Tee (90 x 75 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
45.	PE Tee (90 x 63 x 90)	PN 16 Bar	NO	1		
46.	PE Tee (75 x 63 x 75)	PN 16 Bar	NO	2		
47.	PE Tee (75 x 50 x 75)	PN 16 Bar	NO	1		
48.	PE Tee (50 x 40 x 50)	PN 16 Bar	NO	1		
49.	PE Tee (32 x 20 x 32)	PN 16 Bar	NO	8		
50.	PE Tee (25 x 20 x 25)	PN 16 Bar	NO	2		
<b>Transportation cost to DACAAR Regional Office in Herat Province: AFN</b>						
<b>Total Price: AFN</b>						

Bidder Name: \_\_\_\_\_ اسم آفر دهنده:

Address & Stamp: \_\_\_\_\_ آدرس کمپنی و مهر کمپنی:

Mobile No: \_\_\_\_\_ نمبر موبائیل:

Email Address: \_\_\_\_\_ آدرس ایمل:

Delivery Time: \_\_\_\_\_ زمان تحویلدهی:



**ANNEX (II)**

**Tentative Inspection & Delivery Plan for PE Pipes with Fittings  
DACAAR ITB 43 PRF-1093-1094-1095-1096-1097/1704-50/DFD2.9/10.2017**

<b>S/No</b>	<b>Items</b>	<b>Contract Date</b>	<b>Inspection Date</b>	<b>Delivery Date</b>	<b>Delivery Place</b>
1	PE Pipes with Fittings	Upon DACAAR Final Approval	Nov 10, 2017	Dec 15, 2017	DACAAR Regional Office in Herat Province.